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A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

       A.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby:  Výstavba chodníku na p.p.č. 98/2 a 95/2 v k.ú. Oldřichov u 

Duchcova 
Místo stavby:                                         Obec Oldřichov u Duchcova, Jeníkov, okres Teplice,  

                                                                 Ústecký kraj 

Katastrální území:                                 Oldřichov U Duchcova 

Parcelní čísla:                                    95/2 – trvalý travní porost, vlastník: stavebník 

 98/2 – trvalý travní porost, vlastník: stavebník 

 98/3 – manipulační plocha, vlastník: stavebník  

  

Stupeň:  Dokumentace pro společné povolení stavby dle vyhl. 

499/2006 Sb. příloha č.11. 

 

Předmět dokumentace: Předmětem dokumentace je výstavba nového chodníku pro 

pěší, který propojí stávající chodníky v obci se zastávkou 

hromadné dopravy. Stavba je navržena jako trvalá. 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
 
Název: Obec Jeníkov 
IČ: 266 361 
Sídlo: Oldřichov 52, 417 24 Oldřichov 
Spojení: tel. 417 835 522 
Email: jenikov@volny.cz 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Název firmy: Ing. Michal Urbanský 
IČ: 74996410 
Adresa/sídlo: Řetenická 224; 415 01 Újezdeček 
Odpovědný projektant: Ing. Michal Urbanský, ČKAIT 0401855 
Spojení: 731 891 755 
Email: urbansky@email.cz 
 
 

A. 2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 Stavba není členěna na stavební objekty. 

A.3 Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

Pro zpracování projektové dokumentace byly výchozí následující podklady: 
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- Polohopisné a výškopisné zaměření  

- digitální katastrální mapa 

- digitální podklad správců dotčených inženýrských sítí 

 

B.  Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemky (viz. identifikační údaje) se nachází zastavěné části Oldřichov u Duchcova, 
jedná se o stávající uliční prostor – místní komunikace.  

 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s územním plánem města. 
 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Pro potřeby projektových prací nebyl proveden podrobný geotechnický průzkum lokality. 
V projektové dokumentaci jsou navržena opatření před nepříznivými vlivy geologických 
charakteristik. 

 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V rámci projektu byla provedena základní rekognoskace terénu.  
 

e) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavbou procházejí stávající inženýrské sítě, stavba se bude řídit požadavky správců IS na 
jejich ochranu. Stavbou budou dotčena ochranná pásma těchto inženýrských sítí: 

 
- jednotná kanalizační SČVK vč. přípojek  - bez úprav 

- pitný vodovod SČVK vč. přípojek   - bez úprav 

    

Předpokládáme, že stávající podzemní vedení v současnosti nacházející se v pozemní 
komunikaci jsou řádně a dostatečně uložena dle platných ČSN.  

Ve výkresech PD je zákres inženýrských sítí pouze orientační, před započetím zemních 
prací je proto nutné vyžádat si u jejich správců jejich přesné vytýčení a zahájení zemních prací 
jim s dostatečným předstihem oznámit. Zhotovitel stavby si před zahájením stavebních prací 
zajistí aktualizaci vyjádření správců dotčených inženýrských sítí k realizační projektové 
dokumentaci. 
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f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v rizikovém území. 
 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Snahou návrhu je nezměnit stávající odtokové poměry pozemku, veškerá povrchová voda 
z pozemní komunikace bude i nadále zachycována a zasakována na stavebních pozemcích. 
 

h) požadavky asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje kácení stromů. Bude provedena skrývka humózních vrstev, které budou 
použity při dokončovacích pracích. 

 

i) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavba zasahuje do zemědělského půdního fondu na pozemcích 95/2 a 98/2. 
 

j) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní  
a technickou infrastrukturu) 

Chodník je napojen na stávající síť chodníků v obci. 
 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou stanoveny. 
 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

Viz. identifikační údaje Průvodní zprávy. 
 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Výstavbou nevzniknou nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 

n) Požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

Jsou požadována pouze standartní opatření při výstavbě stanovená TKP. 
 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infastrukturu 

Stavba je napojena na dopravní infrastrukturu, stavba přiléhá k vozovce místní komunikace. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

V rámci tohoto projektu je navržen nový chodník pro pěší propojuje stávající zastávku 
hromadné dopravy se stávajícími chodníky v obci. V současnosti se zde nenachází žádný 
chodník, chodci užívají k chůzi vozovku, případně zatravněnou plochu. 

Nový chodník bude dlouhý 45,2 m a šířky 1,50 m. Směrové určení chodníku je dáno 
vytyčovacími body ve výkresu Koordinační situace. 

 
Odvedení povrchových vod z chodníku je řešeno spádováním povrchu chodníku do okolí 

zeleně. 
Půdorysné řešení je patrné z výkresu Koordinační situace. 
 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Není předmětem řešení. 

b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Viz. následující kapitola. 
 
B.2.3 Celkové technické 

 Nový chodník bude proveden s povrchem z betonové dlažby tl. 60 mm. Dlažba bude 
v provedení s povrchem standart v barvě přírodní (šedá).  Konstrukce chodníku pro pěší má 
celkovou tloušťku 240 mm a její skladba je následovní: 

 

- Betonová dlažba   DL I     60 mm;  ČSN 73 6121 

- Lože z drc. kameniva   DK 4-8       40 mm;  ČSN 73 6126 

- Štěrkodrť    ŠDa 0-32 Ge  150 mm;  ČSN 73 6126 

                    Celkem             240 mm 
 

Skladební prvky jsou patrné z výkresu vzorové příčné řezy. 
 
Chodník bude lemován chodníkovými obrubami 1000x200x50mm. Obruby budou 

provedeny zapuštěné oproti povrchu, prostor za obrubou bude hluboký 100 mm – vodící linie na 
vnější straně. Prostor za obrubou bude ohumusován v tl. 100 mm a zatravněn. Všechny 
betonové obruby budou usazeny do betonu C16/20 nXF3 tl. 100 mm s boční opěrou.  

 
V rámci zemních a bouracích prací budou prováděno odstranění stávajících betonových 

souvrství, jako i odstranění humózních vrstev mimo stávající komunikace. Následně budou 
prováděny odkopávky pro zemní pláň zálivů a chodníků do hl. cca 0,2 m. Tyto budou prováděny 
převážně v hor. I. až II. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 6133. Zemina z výkopků vhodná pro použití 
do násypů dle ČSN 72 1002 bude následně použita do násypů a zásypů, přebytek bude odvezen 
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na skládku.  
V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně D = 

100% PS. Na zemní pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého 
zatěžovacího cyklu Edef,2 = 30 MPa (ČSN 72 1006).  

Sklony násypových svahů budou prováděny maximálně ve strmosti 1:2, zářezové svahy pak 
ve sklonu max. 1:1.  

 
V rámci výstavby bude realizováno nové svislé dopravní značen, detaily jsou patrné ze 

situace. 
 

 
Hlavní výměry: 
 
- konstrukce chodníku bet. dlažba-tl. 240 mm  -         63 m2 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Návrh je v souladu s vyhl. 398/2009 Sb a ČSN 73 6056 a ČSN 73 6110. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Provoz bude nadále řízen dle platného zákona o provozu na pozemních komunikacích. 
Stavba nevyžaduje při užívání zvláštní zajištění bezpečnosti provozu.  
 
B.2.6 Základní technický popis staveb 

Je uveden v B.2.1. a B.2.3 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba neobsahuje žádný výrobní program ani technologie. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Pro tento druh stavby není vyžadováno. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 Pro tento druh stavby není vyžadováno. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, 

 Návrh nových konstrukcí vozovek je uzpůsoben požadavkům platných hygienických 
předpisů, použité stavební materiály musí být certifikovány technickým zkušebním ústavem pro 
užití ve veřejných stavbách. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
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Pro tento druh stavby není vyžadováno. 
 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 

Budou využity stávající místa v lokalitě. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Odpovídají současnému stavu, nemění se. 

B.4. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

viz. kapitola B.2 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba je přístupná z přilehlé místní komunikace. 

c) doprava v klidu 

Nebude stavbou dotčena. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Sadové úpravy jsou řešeny formou veřejné zeleně – trávníky.   

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí-ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Samostatná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí za dodržování následujících 
opatření. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby.  Zhotovitel stavby 
je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 
prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin  
a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Zvláštní ochranu dřevin stavba nevyžaduje. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Nemá. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Nevyžaduje se. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Nové ochranné pásma řešením v rámci této PD nevznikají.  

B.7. Ochrana obyvatelstva  

Základních požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva jsou splněny. 
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B.8. Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

Podrobné údaje o spotřebě materiálů a přesunu hmot jsou uvedeny v příloze této PD 
„Soupis prací s výkazem výměr.“ 

b) odvodnění staveniště 

Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu, především zemní tělesa pláně před škodlivými 
účinky povrchových a spodních vod provizorními odvodňovacími opatřeními. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je veřejně přístupné ze stávajících komunikací ul. Sadová a přilehlých chodníků.  
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při stavbě se musí dodržovat ochranná opatření dle ČSN DIN 18 920, aby nedošlo 
v místech, kde bude stavba prováděna, k poškození nebo zničení nadzemních či podzemních 
částí stávající, v architektonickém řešení ponechávané vegetace. 

V průběhu realizace zajistí zhotovitel stavebních prací, aby podloží zůstalo inertní. Bude 
zabráněno roznášení bláta (prachu) ze staveniště na sousední pozemky. Při realizaci budou 
dodržovány předpisy o provozu na silničních komunikacích, předpisy o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví při práci. Detailní aplikace předpisů a určení bezpečných pracovních postupů jsou 
věcí zhotovitele.  

Před zahájením prací je třeba průkazným způsobem identifikovat podzemní inženýrské sítě 
procházející staveništěm a podniknout opatření k jejich zabezpečení před poškozením při 
plánované stavební činnosti (= zejména kabely telekomunikační, elektro kabely – SČE nebo 
veřejného osvětlení, plynovody,……). 

Na obvodu staveniště je třeba provést opatření k zabránění vstupu nepovolaných osob 
v zájmu předejití úrazům a k zajištění bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy. 

Silniční provoz na veřejných komunikacích……bude v době provádění zemních prací (…odvoz 
zeminy, navážení štěrků,….!) zatížen provozem nákladních vozidel – trasy přeprav je třeba 
stanovit v souladu s požadavky správce silnice…… 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Zvláštní ochranu dřevin stavba nevyžaduje. 
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Zábor pro stavbu je vymezen stávajícím uličním prostorem a stanovenými stavebními 
pozemky. Nedojde k záboru ZPF. Stavba nevyžaduje zvláštní zábor pro zařízení staveniště. 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Zhotovitel stavby je povinen dle stanovených postupů výstavby určit bezbariérové obchozí 
trasy a přístupy do nemovitostí a to v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. 

 



Výstavba chodníku na p.p.č. 98/2 a 95/2 v k.ú. Oldřichov u Duchcova 

Stránka 11 z 16 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S odpadem vzniklým při akci bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. „o 
odpadech“ a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. „o podrobnostech nakládání s odpady“ Stavebník 
předloží doklady o zneškodnění odpadu vzniklého stavební činností na zařízeních k tomu 
určených. Zbytky asfaltobetonového krytu bude likvidovat vybraný dodavatel na řízené skládce 
odpadů – odvoz cca 15 km. Stejně tak další materiály (ulomené obrubníky atd.). Dodavatel ke 
kolaudaci doloží protokol o likvidaci odpadů. K dokumentaci ke stavebnímu povolení bude 
vydáno vyjádření z hlediska odpadového hospodářství podle § 26 odst. 4 a písmeno b/ zákona 
číslo 185/2001 Sb. Běžné komunální odpadky budou ukládány do popelnic a kontejnerů.  
 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Převažují bourací práce stávajících vozovek a chodníků, podrobné údaje o množství jsou 
uvedeny v technické zprávě. Zhotovitel určí vhodné místo pro ukládání mezideponie 
vybouraných a odtěžených materiálů. S nebezpečným odpadem bude nakládáno dle zákona o 
odpadech. 
 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Samostatná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí za dodržování následujících 
opatření. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby.  Zhotovitel stavby 
je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 
prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. 
 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci – zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a déle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Obecně mimo jiné platí, že: 

 Všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, 
které přicházejí v úvahu. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. 

 Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovištích musí být 
udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno protipožární bezpečnosti a protipožární 
pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. 

 Pracoviště v temných prostorech a při snížené viditelnosti musí být řádně osvětlena. Práce 
na elektrických zařízeních smí provádět pouze k tomu přezkoušený elektrikář. Připojování 
elektrických vedení je možno provádět jen za odborného dozoru ČEZ. 

 V úsecích zasahujících pod hladinu podzemní vody musí být výkopy v předstihu zajištěny 
pažením a následně drenáží. 

 Při zjištění neověřených podzemních vedení je třeba vyrozumět stavebního dozoru 
investora, který zajistí další postup 

 Podzemní zařízení je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a během prací zabezpečit 
proti poškození 

 Na staveništi musejí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, lékařské 
pohotovosti a policie. 
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Výkopy musí být pečlivě paženy, na veřejných prostranstvích řádně ohrazeny a při snížené 

viditelnosti označeny výstražnými světly. Přechody pěších přes výkopy se opatří pevnými 
lávkami s oboustranným zábradlím. Výkop hlubší jak 0,80 m musí být ze strany chodníku 
zabezpečen v celé své délce proti vpádu chodce do výkopové jámy. Bude požito mobilního 
zábradlí výšky 1,10 m s vodící lištou dle TP 66. 

Při práci v ochranných pásmech inženýrských sítí se musí dodržovat podmínky, stanovené 
jejich správci. Obecně se musí v bezprostřední blízkosti inženýrských sítí (do 1,5 m) provádět 
výkopy ručně. Obnažené sítě se musí ve výkopu vyvěsit a zabezpečit proti poškození. Blíže ve 
Všeobecných a technických standardech stavby. 

Při všech pracích při provádění a údržbě musí být dodrženy všechny platné předpisy, jak 
technické, hygienické a bezpečnosti práce (vyhláška ČÚBP č. 324/1991 Sb.) i pravidla silničního 
provozu a je nutno používat předepsané ochranné pomůcky. Požadavky na ochranu bezpečnosti 
a zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a provádění stavby dále upravují právní předpisy – 
zákon č. 262/2006 Sb – Zákoník práce., zákon č. 309/2006 Sb – zákon o zajištění dalších 
podmínek BOZP., nařízení vlády č. 591/2006 Sb – o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 
staveništích., nařízení vlády č. 592/2006 Sb. – o podmínkách akreditace a nařízení vlády č. 
362/2005 Sb.  V případě nutnosti zhotovitel na své náklady zajistí, aby v průběhu stavby byl na 
staveništi přítomen koordinátor BOZP. 
 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Zhotovitel stavby je povinen během stavebních prací dle stanovených postupů výstavby 
zajistit přístupy do nemovitostí a to v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. 

 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Stavební práce budou prováděny za plného provozu na přilehlých vozovkách. Předpokládá 
se pouze částečné omezení provozu zúžením vozovky. Zhotovitel stavby zpracuje a nechá 
schválit dopravním inspektorátem Policie ČR schéma přechodného dopravního značení pro 
různé etapy výstavby. V souvislosti s postupem výstavby zhotovitel stanoví a nechá schválit 
objízdné trasy. 

Přenosné značky budou instalovány obornou firmou. Osazení schválených dopravních 
značek bude prováděno dle „Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a dle 
„Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Všechny vrstvy vozovek musí splňovat odpovídající požadavky uvedených platných ČSN a 
TKP (Technické a kvalitativní podmínky ministerstva dopravy a spojů – odbor dopravní 
infrastruktury). Kontrola prací je podrobně specifikována v TKP v kapitolách 3 až 10 a 18, dále 
pak 26 až 28. Požadované moduly přetvárnosti pro převzetí zemní pláně a nestmelených 
podkladních vrstev podle TKP, kapitola 4 a kapitola 5. 

 
Od správců v úvahu připadajících inženýrských sítí byly zjištěny průběhy stávajících 

inženýrských a dle získaných mapových podkladů byly provedeny informativní zákresy do 
situací, přesné vedení podzemních sítí je nutné zajistit jejich vytýčením dle pokynů jejich 
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správců. Stavbou dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí jsou uvedena v souhrnné 
technické zprávě (kap.B.1 e). 

 
        Předpokládáme, že stávající kabelová vedení v současnosti nacházející se v pozemní 
komunikaci jsou řádně a dostatečně uložena dle platných ČSN. 

Ve výkresech PD je zákres inženýrských sítí pouze orientační, před započetím zemních 
prací je proto nutné vyžádat si u jejich správců jejich přesné vytýčení a zahájení zemních prací 
jim s dostatečným předstihem oznámit. Zhotovitel stavby si před zahájením stavebních prací 
zajistí aktualizaci vyjádření správců dotčených inženýrských sítí k realizační projektové 
dokumentaci. 

Projektová dokumentace je navržena v souladu s následujícími normami a vyhláškami: 
 
ČSN 73 6101 – Projektování sinic a dálnic 
ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na silničních komunikacích 
ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
ČSN 73 6114 – Vozovky pozemních komunikací 
ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa PK 
ČSN EN 1317-2 – Silniční záchytné systémy 
ČSN EN 12899 – Stálé svislé dopravní značení 
ČSN EN 1436 – Vodorovné dopravní značení 
 

Stavba nemá zvláštní na civilní ochranu obyvatelstva. Požadavky na požární ochranu jsou 
uvedeny v požárně bezpečnostním řešení stavby. 

 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Pro stavbu jako celek bude zřízeno zařízení staveniště. Investor určí plochu k umístění 
pojízdné maringotky dodavatele, která bude mít šatnové zázemí a hygienické WC pro pracovníky 
dodavatele.  Polohu a vjezd určí zhotovitel stavby. 
 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stanoví stavebník spolu se zhotovitelem stavby. 
 
B.8.2. Výkresy 

Výkres B.8.2 – situace ZOV. 
 
B.8.3. Harmonogram výstavby 

Stanoví stavebník spolu se zhotovitelem stavby. 
 
B.8.4. Schéma stavebních postupů. 

Stanoví zhotovitel stavby. 
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B.8.5. Bilance zemních hmot 

Stavební odpad bude z prostoru staveniště odvážen na veřejnou skládku komunálního 
odpadu – dopravní vzdálenost cca 20 km. Množství a způsob odběru si zajistí zhotovitel přímo 
s provozovatelem skládky. Likvidace stavebního odpadu je povinností zhotovitele, který předá 
objednateli protokol o likvidaci stavebního odpadu pro účely kolaudace. S odpadem vzniklým při 
akci bude nakládáno v souladu se zák.č.185/2001 Sb. „o odpadech“ a vyhlášky MŽP č.383/2001 
Sb. „o podrobnostech nakládání s odpady“. Stavebník předloží doklady o zneškodnění odpadu 
vzniklého stavební činností na zařízeních k tomu určených. Zbytky asfaltobetonového krytu bude 
likvidovat vybraný dodavatel na řízené skládce odpadů. Stejně tak další materiály (stavení suť 
atd.). Dodavatel ke kolaudaci doloží protokol o likvidaci odpadů. K dokumentaci ke stavebnímu 
povolení bude vydáno vyjádření z hlediska odpadového hospodářství podle § 79 odst. 4 zákona 
číslo 185/2001 Sb. Druh a předpokládané množství odpadů jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Katalogové číslo  Druh  

(O/N) 

Název  Předpokládané 

množství (t) 

Způsob nakládání  

17 17 01 Beton, cihly, tašky, 

keramika 

0,2 

AN3-předání oprávněné 

osobě 

 

17 17 02 Dřevo, sklo, plasty 0 

17 17 03 Asfaltové směsí, 

dehet a výrobky z 

dehtu 

0,1 

17 17 05 Zemina (včetně 

vytěžené zeminy z 

kontaminovaných 

míst), kamení, 

vytěžená jalová 

hornina a hlušina 

23 

20 20 03 Směsný komunální 

odpad 

0,1 

 

Běžné komunální odpadky budou ukládány do popelnic a kontejnerů. Při stavbě se musí 
dodržovat ochranná opatření dle ČSN DIN 18 920, aby nedošlo v místech, kde bude stavba 
prováděna, k poškození nebo zničení nadzemních či podzemních částí stávající, 
v architektonickém řešení ponechávané vegetace. 

 Dle možnosti budou odpady recyklovány a opětovně používány na stavbě. Jedná se o 
sejmuté povrchy, které budou opětovně použity. Při výstavbě bude v maximální míře opětovně 
použit stavební materiál, před jeho odvezením na skládku. 

V průběhu realizace zajistí zhotovitel stavebních prací, aby podloží zůstalo inertní. Bude 
zabráněno roznášení bláta (prachu) ze staveniště na sousední pozemky. Při realizaci budou 
dodržovány předpisy o provozu na silničních komunikacích, předpisy o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví při práci. Detailní aplikace předpisů a určení bezpečných pracovních postupů jsou 
věcí zhotovitele.  

Podrobné údaje o bilanci a přesunu hmot jsou uvedeny v příloze této PD „Soupis prací 
s výkazem výměr.“ 
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B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Odvedení povrchových vod z chodníku je řešeno spádováním povrchu chodníku do okolí 
zeleně. 

 



Ing. Michal Urbanský      Masarykova 2421/66 
AI pro dopravní stavby            415 01 Teplice 
urbansky@email.cz      IČ. 74996410 

Příloha: B.8.2 - Situace ZOV 
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