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a) architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání 
stavby 

Dříve se jednalo o bývalou základní školu. V současné době se jedná o mateřskou školu 
situovanou v části 1.NP. Vnější parametry objektu zůstávají stávající. Bude provedena rekuperace 
s větráním pro eliminaci radonu v místnostech dlouhodobého pobytu dětí a mládeže pomocí jedné 
větrací jednotky s rekuperací tepla SLG 500 DI DVAV. Prostory MŠ jsou využívané postupně, dle 
provozu, nikoli současně. Jednotka bude napojena na stávající rozvaděč v objektu mateřské školy. 
Napojení IR čidel kvality vzduchu CO2 zajistí dodavatel VZT. Do sání a výfuku budou instalována čidla 
kouře, která vypnou vzduchotechnickou jednotku. Vzduch je z venkovního prostoru nasávaný přes 
kombinovanou žaluzii tepelně izolovaným kruhovým potrubím SPIRO, prostupujícím přes obvodovou stěnu 
nad vstupními dveřmi. 

 V dalších etapách bude, dle investora, VZT jednotka oddělena od prostoru chodby ze spodní a 
horní strany požárním předělem Promat s požární odolností EI30DP1 a revizními dvířky pro přístup, 
kvůli případnému využití prostor 2.NP a 3.NP.  

b) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby, stavební fyzika - 
tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace –popis řešení 

Stávající budova je vystavěna z cihelného zdiva a kamenem. Novější vnitřní příčky jsou ze 
sádrokartonových desek. Stropní konstrukce jsou zřízeny jako z české klenby. V šatně a vstupní 
chodbě je zřízen sádrokartonový podhled. 

Okna a dveře po obvodu konstrukce jsou plastová, prosklená. Vnitřní dveře jsou dřevěná, 
některá částečně prosklená. V místnosti šatny a malé herny jsou dveře posuvná, dřevěná, s částečným 
prosklením. Ložnice je vybavena skládacími koženými dveřmi.  

Osvětlení je zajištěno okny, u chodeb také světlíky. 

Osazení zařízení bude provedeno přes pružné vložky, stejně jako napojení potrubních rozvodů. 
Tím bude zamezeno přenášení případných vibrací. Do rozvodů budou vsazené tlumiče hluku. Jiná 
opatření proti hluku nejsou navrhována, provoz není zdrojem nadměrného hluku nad rámec 
hygienických norem, ani není zatěžován žádným zdrojem hluku z vnějšího prostředí.  

Práce HSV 

 

1. Zemní práce 

Neprovádí se. 

 

2. Základy 

Neprovádí se. 

 

3. Svislé a kompletní konstrukce 

Neprovádí se. Ve svislých konstrukcích budou provedeny jen prostupy pro vedení VZT jednotky 
a odvodu kondenzátu. 

4. Vodorovné konstrukce, schodiště 

 Neprovádí se.  
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5. Pozemní komunikace 

 Neprovádí se. 

 

6. Úprava povrchů 

Přiznané potrubní vedení bude opatřeno vnějším nátěrem v bílé barvě.  

 

7. Podlahy a podlahové konstrukce 

 Neprovádí se. 

 

8. Výplně otvorů 

Neprovádí se. 

 

9. Konstrukce trubních vedení 

Neprovádí se. 

 

10. Ostatní konstrukce a práce 

Budou provedeny pouze prostupy pro vedení rekuperační jednotky a odvedení kondenzátu. Pro 
vedení potrubí rekuperační jednotky budou zřízeny prostupy o 100 mm větší, než je skutečný 
průměr potrubí. 

Zřízené prostupy budou po osazení potrubí opětovně začištěny a utěsněny. Následně budou 
omítnuty a natřeny, v odstínu dle investora. Potrubí bude opatřeno nehořlavou izolací Intumex. 

Budou zřízeny prostupy pro odvedení kondenzátu od rekuperační jednotky o průměru 25 mm. 
 
Pro odvedení kondenzátu od rekuperační jednotky budou zřízeny prostupy, které budou následně 
očištěny a utěsněny. 

Práce PSV 

 

1. Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

Izolace na rozvodech a zařízení budou provedené např. z ISOVER/ORSIL:  
ORSTECH LSP H, pásy KLIMAROL na hliníkové folii, rohož ML3, rohože na pletivu ORSTECH DP 
nebo desky ORSTECH H s hliníkovým polepem. Minimální tloušťka 20–40 mm dle typu a izolačních 
vlastností. Případně lze použít izolaci na bázi umělého kaučuku, např. K-Flex. 

2. Izolace tepelné  

Neprovádí se. 

3. Izolace akustické 

Neprovádí se. 
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4. Protichemické izolace 

Neprovádí se. 
 

5. Vnitřní instalace 

5.1. Kanalizace, vodoinstalace, plynoinstalace 

Bude zřízen odvod kondenzátu do kanalizace, přes protizápachový sifon, v e sklonu min. 1 %. Napojen bude 
na stávající kanalizační stoupačku umístěnou v místnosti č. 1.09. Vedení potrubí pro odvod kondenzátu 
bude zřízen pod větrací jednotkou po stěně v min. spádu 1 % z PE 20. Průměr napojení odtoku kondenzátu 
má průměr 19 mm. Délka potrubí cca. 11 m. 

5.2.  Elektroinstalace 

Ze stávajícího rozváděče v místnosti č. 1.16 bude kabelem CYKY-J 3x2,5 napojena VZT jednotka. 
Vývod bude v rozváděči jištěn jističem 1x16A char. B. Elektroinstalace bude uložena v elektroinstalační 
liště na omítce. Z PE svorkovnice rozváděče bude vyveden vodič H07V-K 6 pro pospojení VZT potrubí 
a jednotky. Napojení IR čidel v místnostech herny a ložnice provede dodavatel VZT. 

 
Blíže viz část Elektroinstalace. 
 

5.3.  Slaboproudé rozvody 

 Neprovádí se. 

5.4.  EZS, EPS, PC síť  

 Neprovádí se. 

5.5.  Vytápění 

 Neprovádí se. 

5.6.  Vzduchotechnika  

Nově bude osazena podstropním vedením větrací jednotka s rekuperací tepla SLG 500 DI DVAV. 
Prostory MŠ jsou využívané postupně, dle provozu, nikoli současně. Princip větrání je rovnotlaký, 
nucený s rekuperací tepla odváděného vzduchu k ohřevu vzduchu přiváděného. Místnosti heren budou 
větrané v mírném přetlaku oproti hygienickým zařízením. Ovládání jednotky bude doplněno IR čidly 
kvality vzduchu CO2. Čidla budou umístěna ve výšce cca 120 cm od podlahy na stěně v prostoru hlavní 
herny a ložnice.  
Rekuperační jednotka bude zřízena v horizontální poloze pod stropem dle montážního plánu 
    

Blíže viz část Vzduchotechnika. 

6. Sklobetonové konstrukce 

Neprovádí se. 
 
7. Tesařské konstrukce 

Neprovádí se. 
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8. Klempířské konstrukce 

Neprovádí se. 

 

9. Tvrdé krytiny 

Neprovádí se. 

 

10. Plastové a truhlářské konstrukce 

Neprovádí se. 

 
11. Zámečnické konstrukce 

Neprovádí se. 

 

12. Příčkové konstrukce montované 

Neprovádí se. 

 

13. Podlahy z dlaždic 

Neprovádí se. 

 

14. Podlahy z kamene 

Neprovádí se. 

 
15. Podlahy lité 

Neprovádí se. 

 
16. Podlahy vlysové, plovoucí, parketové 

Neprovádí se. 

 
17. Podlahy povlakové 

Neprovádí se. 

 
18. Keramické obklady 

 Neprovádí se. 

 

19. Nátěry 

Potrubí, které bude přiznané, bude opatřeno bílým nátěrem. 
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20. Malby 

Zřízené prostupy budou po osazení potrubí opětovně začištěny a utěsněny. Následně budou 
omítnuty a opatřeny malbou, v odstínu dle investora. Podklad musí být čisty, zbavený starých 
nátěrů a mastnoty. 

 

21. Čalounické úpravy 

 Neprovádí se. 

 
22. Lokální vytápění 

 Neprovádí se. 

 

23. Zasklívání 

 Neprovádí se. 

 

 
 


